



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-138/2019-*С*

Датум: 17-04-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражено појашњење у вези припреме понуда за јавну набавку мале вредности број 6/2019 услуга – Техничка контрола пројектно – техничке документације за Интермодални терминал Батајница, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „Обзиром да је Додављач у обавези да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла и да је продужи уколико дође до продужења рока за извршење услуге, као и тога да је рок за израду техничке документације продужен до 26.09.2019. године молимо Вас за следећа појашњења: Који датум у тренутној ситуацији мора да стоји у траженој банкарској гаранцији? У ПУУ стоји да је то "60 дана дуже од датума завршетка услуге дефинисаног Клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ", али у Клаулузи 2.3 ОУУ и ПУУ није дефинисан конкретан рок. Да ли се онда за конкретан рок завршетка услуге може узети датум 01.10.2019. године (страна 29/57)?“

Одговор: У питању је грешка у изради конкурсне документације, тако да понуђачи могу сами прецртати наведену клаузулу у ПУУ на следећи начин:

3.4	<p>(а) Додављач је у обавези да, под условима наведеним у Конкурсној документацији обезбеди безусловну, наплативу на први позив, без права приговора, Гаранцију за добро извршење посла на износ 10% од уговорне цене без ПДВ-а, у форми прописаној Конкурсном документацијом са роком важности 60 дана дуже од Датума завршетка Услуге дефинисаног Клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ.</p> <p>(б) Уколико се у току реализације услуге промене рокови за извршење, Додављач је дужан да гаранцију за добро извршење посла продужи у складу са новим роковима</p>
-----	--

Питање бр. 2: „Динамиком приложеној у пројектном задатку планира се предаја ИП на Републичку ревизиону комисију 01.03.2019. године. Да ли су пројектни предати на преглед Републичкој ревизионој комисији?“

Одговор: Идејни пројекат је достављен на преглед Републичкој ревизионој комисији 13.03.2019. године.

Питање бр. 3: „Уколико је одговор на питање бр. 2 потврдан, молимо Вас и одговор да ли је Републичка ревизиона комисија извршила преглед до 15.04.2019. године (претпоставка је да ће Наручилац одговоре на ова питања давати после овог датума)?“

Одговор: Републичка ревизиона комисија је до 11.04.2019. године извршила преглед дела пројекта. Још нису достављени извештаји за:

Књига 1 Пројекат саобраћајница у оквиру којег је и Пројекат коловозне конструкције

Књига 3 Пројекат хидротехничких инсталација

Питање бр. 4: „Уколико је одговор на питање бр. 2 потврдан, молимо Вас да напишете тачну садржину техничке документације која је предата Републичкој ревизионој комисији, тј. Генерални садржај пројекта?“

Одговор: Републичкој ревизионој комисији је предата следећа документација:

0	ГЛАВНА СВЕСКА
1/1	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА
1/2	ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
2/1	ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА -МОСТОВИ
2/2	ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА - ИНЖЕЊЕРСКИ ОБЈЕКТИ
3	ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
4	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
5	ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
6	ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
8.1	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
8.2	ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
9	ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
11	ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА
	ЕЛАБОРАТ ИНЖЕЊЕРСКО - ГЕОЛОШКИХ И ГЕОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

Питање бр. 5: „Уколико су одговори на питања 2 и/или 3 негативни молимо Вас да размотрите могућност да Извршилац достави банкарску гаранцију тек након добијања извештаја Републичке ревизионе комисије и ПГД-а, јер до тог тренутка није у могућности да почне са стварним извршењем услуге која је предмет ове ЈН?“

Одговор: Банкарска гаранција за добро извршење посла није тражена конкурсном документацијом, у питању је само техничка грешка у изради ПУУ у оквиру Поглавља VII конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, коју сами понуђачи требају исправити на начин описан у одговору на питање бр. 1.

Питање бр. 6: „Да ли је Наручилац већ уговорио Ревизију безбедности саобраћаја и који су рокови извршења за ревизију безбедности саобраћаја?“

Одговор: Наручилац није уговорио Ревизију безбедности саобраћаја.

Питање бр. 7: „Додатни услов – кадровски капацитет: Као доказ се тражи радна књижица – Законом о раду од 01.01.2016. укинута је обавеза лица да имају радну

књижицу. Молимо Вас да потврдите да је за доказивање овог услова за лиценце 315, 310 и 370 довољан доказ Лиценца и потврда ИКС и фотокопија М обрасца?“

Одговор: Потребне измен конкурсне документације извршене су Адендумом бр. 1.

Питање бр. 8: „Додатни услов – пословни капацитет: Као доказ се траже референце у последњих 5 година на успешно реализованих 5 уговора:

о Молимо Вас да потврдите да је овај услов могуће испунити и са мањим бројем уговора, али са 5 успешно реализованих пројеката/техничких контрола, тј уколико је понуђач по једном уговору урадио више пројеката/техничких контрола различитих деоница, да ће се оне признавати као различите референце.

о Обзиром да дужина референтне деонице не утиче на доказивање додатног услова, молимо Вас да потврдите да Понуђачи нису у обавези да у обрасцу „Листа референтних пројеката“ и „Потврда о референцама понуђача“ уписују дужине деоница, као и да ли је је услугу извршила група понуђача и проценат учешћа понуђача.

о Да ли је уместо Потврде наручиоца, пословни капацитет могуће доказати Грађевинском дозволом/Потврдом о пријему техничке документације где је могуће пронаћи све потребне информације из потврде (назив инвеститора, пројектанта, техничке контроле, бројеве/датуме пројеката и техничке контроле, предмет пројекта, итд...)?”

Одговор: Услови из тендерске документације остају непромењени, тј:

- Услов је 5 уговора.
- У тендерској документацији је наглашено да се дужина деоница користи у евалуацији понуда.
- Потребна је Потврда наручиоца.

Питање бр. 9: „Није јасно да ли је обавезно попуњавање Обрасца 3 „Подаци о осталом ангажованом особљу“, шта је потребно уписати у њега и која је његова улога у овој конкурсној документацији, тј који додатни услов се доказује његовим попуњавањем, обзиром да за испуњавање додатног услова кадровског капацитета већ постоји Образац 1?“

Одговор: Попуњавање Обрасца 3 је обавезно и треба унети податке за слеће особље наведено у Поглављу III *ВРСТА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТА*, тачка 5. Особље вршиоца техничке контроле:

5. ОСОБЉЕ ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Редни бр.	Позиција	Стаж мин (год)	Лична лиценца
4	Вршилац техничке контроле хидротехничких објеката	5	313 или 314
5	Вршилац техничке контроле електроенергетских инсталација	5	350
6	Вршилац техничке контроле телекомуникационих и сигналних инсталација	5	353
7	Вршилац техничке контроле геодетских радова	5	372
8	Вршилац техничке контроле термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике	5	330

Питање бр. 10: „Молимо Вас да појасните начин плаћања у ПУУ „Комплетан Пројекат за грађевинску дозволу предат техничкој контроли на износ 40% уговорене цене“ и „Комплетна оверена Техничка документација предата Наручиоцу (садржи Коначни извештај техничке контроле) на изној 30% уговорене цене“. Ове радње су везане за Пројектанта а не за вршиоца Техничке контроле. Молимо Вас да размотрите измену и да се плаћање веже за извршење обавезе која је предмет ове ЈН, тј која је везана за извршење услуге техничке контроле, а не обавезе Пројектанта?“

Одговор: Овом одредбом је плаћање везано за извршење услуге.

Питање бр. 11: „Молимо Вас да појасните у ПУУ тачку 2.3. „Рок за доставу Прелиминарног извештаја техничке контроле је 14 дана од датума предаје комплетне техничке документације Додављачу за сваки појединачни ПГД“ и „Рок за доставу Коначног извештаја техничке контроле је 12 дана од дана обавештења Пројектанта да је поступио по примедбама из Прелиминарног извештаја за сваки појединачни ПГД“. Објашњење: Неспоразума прави израз „за сваки појединачни ПГД“ обзиром да је предмет овог уговора једна документација и да ће постојати само једна комплетна техничка документација, тј само један комплетан ПГД?“

Одговор: Потребне измене конкурсне документације извршене су Адендумом бр. 1.

in

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник

[Signature]

Велимир Копања, дипл. грађ. инж.