



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Република Србија
**ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСР)**
ЕБРД бр. Пројекта: 44750

**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IA 1
ДЕОНИЦА: ПЕТЉА РАЖАЊ – ПЕТЉА АЛЕКСИНАЦ
ОД КМ 385+067 ДО КМ 408+778,710
Л=23,711 КМ (ЛЕВА КОЛОВОЗНА ТРАКА)
ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IA1RA/2020-08**

Датум одлуке о додели уговора: 06.08.2021.

Датум потписивања уговора: 04.10.2021.

Трајање уговора: 487 дана

Обим уговора:

Радови се састоје (али нису строго ограничени) из следећег:

- Припремне радова који укључују: уклањање шибља и дрвећа, рушење (уклањање) постојеће коловозне конструкције, ископ за утврђивање положаја подземних инсталација, рушење и уклањање постојећих ивичњака, рушење и уклањање делова постојећег система одводњавања, уклањање асфалтних слојева стругањем, поправку пукотина;
- Земљане радове који укључују ископ хумуса, широке ископе, ископе за нове канале, израду насипа, хумузирање банкина, облагање косине каменим коцкама;
- Радове на коловозној конструкцији који укључују израду коловозне конструкције, израда доњих невезаних слојева од дробљеног камена, израда битуминизираних носећих слојева, израда хабајућег слоја, набавка и уградња бетонских ивичњака, побољшање одводњавања коловоза;
- Радови на објектима који садрже радове на мостовима: радови на рушењу, уклањању и демонтажи (коловозне конструкције, изолације, постојећих бетонских ивичњака, бетонске конструкције пешачке стазе, оштећеног и деградираног заштитног слоја бетона итд.), земљани радови, радови на конструкцији, постављање, монтажа и демонтажа челичне цевасте фиксне скеле са радним платформама за извођење радова, бетонски радови (набавка и извођење радова на бетону стаза и ивичних венаца, проширењу крилних зидова, радови на бетонирању прилазне пешачке рампе), радови на поправци бетонских површина (инјектирање прслина, поправка бетонских површина санационим малтером), хидроизолатерски радови, израда коловозне конструкције, уградња карбонских трака, израда и затварање спојница... Такође, радове на постојећим пропустима: радови на чишћењу (уклањање шибља и дрвећа, чишћење пропуста), ископ у темељу за камене облоге на улазима у

пропуст, израда облоге од камена на делу оба улаза у пропуст, зидање прагова у цементном малтеру и радове на потпорним зидовима (ископ земље, бетонски радови на објектима и потпорним елементима, армирачки радови и радови на заштити;

- Радова на побољшању дренажног система који садрже земљане радове, радове на затвореном дренажном систему, набавка и уградња шахтова и сепаратора, замену система за испуст воде;
- Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута.

Радови се изводе под саобраћајем, са акцентом на омогућавању безбедних услова за одвијање саобраћаја и реализацију радова.

Назив понуђача и цена понуде прочитана на отварању понуда:

Sinohydro Corporation Limited, Кина
19,430,767.04 евра (са ПДВ), 16.192.305,87 евра (без ПДВ)

ГП TRACE GROUP HOLD PLC & TRACE SRBIJA AD NIŠ, Бугарска
20.867.229,12 евра (са ПДВ), 17.389.357,60 евра (без ПДВ)

ГП "SRBIJAAUTOPUT – VOJPUT", Србија
23.878.174,93 евра (са ПДВ), 19.898.479,11 евра (без ПДВ)

Енергопројект Нискоградња АД Београд, Serbia
21.618.972,29 евра (са ПДВ), 18.015.810,24 евра (без ПДВ)

Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача:

Sinohydro Corporation Limited
15.192.305,87 евра

ГП TRACE GROUP HOLD PLC & TRACE SRBIJA AD NIŠ
16.389.357,60 евра

ГП "SRBIJAAUTOPUT – VOJPUT"
18.898.479,11 евра

Енергопројект Нискоградња АД Београд,
17.015.810,24 евра

Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање:
Нема

Назив успешног понуђача и понуђена цена:

Sinohydro Corporation Limited, Кина
16.192.305,87 евра (без ПДВ)