



Реф. Бр. 404-86

Датум: 16-01-2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (RRSP)

ИД Пројекта P127876, Број ИБРД зајма 8255-YF, број ЕИБ зајма: 82.640

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 10
ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО) - ПАНЧЕВО (КОВИН) И ПАНЧЕВО (КОВИН) -
ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО)

ОД КМ 10+185.00 ДО КМ 13+047.80, Л=2.862,80 М (ЛЕВА КОЛОВОЗНА ТРАКА) И
ОД КМ 10+190.32 ДО КМ 13+040.97, Л=2.850,65 М (ДЕСНА КОЛОВОЗНА ТРАКА)

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB10PK/2018-04

У складу са Клаузулом 8.1 Упутства понуђачима, Јавно предузеће „Путеви Србије“ врши измену/допуну Конкурсне документације издавањем овог

Адендума 01

Тачка 3.5 Кључно особље, Поглавље III, мења се као што следи:

Уместо:

Понуђач треба да прикаже да има особље за кључне позиције које задовољава следеће захтеве:

Бр.	Позиција	Релевантне Академске квалификације	Минимални број година искуства у релевантним радовима
1	Директор пројекта	Дипломирани инжењер грађевине или еквивалент	10
2	Главни инжењер	Дипломирани инжењер грађевине	10
3	Инжењер за безбедност саобраћаја	Дипломирани инжењер саобраћаја	7
Експерти са следећим квалификацијама			
4	Експерт за заштиту животне средине и социјалну заштиту	Дипломирани инжењер грађевине и заштите животне средине	3
5	Експерт за здравље и безбедност	Универзитетска диплома и сертификат за здравље и безбедност	3

Заједничка понуда (JV) треба колективно да задовољи захтеве за особље. Директора пројекта треба да именује водећи партнер. Главни инжењер мора да поседује одговарајуће лиценце у складу са Законом о планирању и изградњи.

Понуђач ће обезбедити детаљне информације о предложеном особљу и њиховом искуству у одговарајућим обрасцима из Поглавља IV, Обрасци понуде.

Важи следеће:

Понуђач треба да прикаже да има особље за кључне позиције које задовољава следеће захтеве:

Бр.	Позиција	Релевантне Академске квалификације	Минимални број година искуства у релевантним радовима
1	Директор пројекта	Универзитетска диплома техничке, правне или економске струке. (VII степен стручне спреме)	10
2	Главни инжењер	Дипломирани инжењер грађевине	10
3	Инжењер за безбедност саобраћаја	Дипломирани инжењер саобраћаја	7
Експерти са следећим квалификацијама			
4	Експерт за заштиту животне средине и социјалну заштиту	Дипломирани инжењер заштите животне средине или Универзитетска диплома техничке струке, специјализован у области заштите животне средине. (VII степен стручне спреме)	3
5	Експерт за здравље и безбедност	Универзитетска диплома и поседовање сертификата за безбедност и здравље на раду	3

Заједничка понуда (JV) треба колективно да задовољи захтеве за особље. Директора пројекта треба да именује водећи партнер. Главни инжењер мора да поседује одговарајуће лиценце у складу са Законом о планирању и изградњи.

Понуђач ће обезбедити детаљне информације о предложеном особљу и њиховом искуству у одговарајућим обрасцима из Поглавља IV, Обрасци понуде..

Табела у оквиру тачке 1.5 Спецификација, Поглавље VII, мења се као што следи:

Уместо:

Бр.	Позиција	Релевантне Академске квалификације	Минимални број година искуства у релевантним радовима
1	Директор пројекта	Дипломирани инжењер грађевине или еквивалент	10
2	Главни инжењер	Дипломирани инжењер грађевине	10
3	Инжењер за безбедност саобраћаја	Дипломирани инжењер саобраћаја	7
Експерти са следећим квалификацијама			
4	Експерт за заштиту животне средине и социјалну заштиту	Дипломирани инжењер грађевине и заштите животне средине	3
5	Експерт за здравље и безбједност	Универзитетска диплома и сертификат за здравље и безбедност	3

Важи следеће:

Бр.	Позиција	Релевантне Академске квалификације	Минимални број година искуства у релевантним радовима
1	Директор пројекта	Универзитетска диплома техничке, правне или економске струке. (VII степен стручне спреме)	10
2	Главни инжењер	Дипломирани инжењер грађевине	10
3	Инжењер за безбедност саобраћаја	Дипломирани инжењер саобраћаја	7
Експерти са следећим квалификацијама			
4	Експерт за заштиту животне средине и социјалну заштиту	Дипломирани инжењер заштите животне средине или Универзитетска диплома техничке струке, специјализован у области заштите животне средине. (VII степен стручне спреме)	3
5	Експерт за здравље и безбедност	Универзитетска диплома и поседовање сертификата за безбедност и здравље на раду	3

Табела Додатни радови у оквиру Предмера радова, Поглавље IV, Обрасци понуде, мења се као што следи:

Уместо:

ПРЕДМЕР РАДОВА

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10,

Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) - ГРАНИЦА АПВ (Панчево)

ДОДАТНИ РАДОВИ

Позиција	Опис позиције	Количина	Јед. мере	Јед. цена (динара)	Укупно (динара)
D1 Ангажовање опреме					
D1.1	Глодалица мин. ширине 1 m	40	час		
D1.2	Финишер, мин. радна ширина 2.5 m – 8 m са електронским вођењем	40	час		
D1.3	Опрема за рециклажу по хладном поступку, мин. радна ширина=2.0m	40	час		
D1.4	Челични тандем ваљака минималне тежине 5 t	40	час		
D1.5	Челични тандем ваљака минималне тежине 8 t	40	час		
D1.6	Пнеуматски ваљци минималне тежине 11 t	40	час		
D1.7	Дистрибутер за емулзију	20	час		
D1.8	Камион, капацитет 25 t	40	час		
D1.9	Камион, капацитет 6 -12 m ³	100	час		
D1.10	Грејдер	40	час		
D1.11	Багер, мин. 1.5 m ³	100	час		
D1.12	Булдозер, мин. снаге 150 КС	40	час		
D1.13	Утоваривач точкаш, минималног капацитета 1.5 m ³	20	час		
D1.14	Опрема за обележавање пута	40	час		
D1.15	Цистерна за воду	20	час		
D1.16	Машина за сечење асфалта	20	час		
D1.17	Вибро плоча(>500kg)	20	час		
D1.18	Вибро ваљци мин. тежина 1.5 t	20	час		
D1.19	Комбинована радна машина	40	час		
Укупно позиција D1:					
D2 АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ					
D2.1	Неквалификована радна снага	600	час		
D2.2	Квалификована радна снага	300	час		
D2.3	Техничари	200	час		
Укупно позиција D2:					

УКУПНО ДОДАТНИ РАДОВИ (D1+D2):

(преноси се у Рекапитулацију)

Важи следеће:

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10,
Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) -
ГРАНИЦА АПВ (Панчево)

ДОДАТНИ РАДОВИ

Позиција	Опис позиције	Количина	Јед. мере	Јед. цена (динара)	Укупно (динара)
D1 Ангажовање опреме					
D1.1	Глодалица мин. ширине 1 m	40	час		
D1.2	Финишер, мин. радна ширина 2.5 m – 8 m са електронским вођењем	40	час		
D1.4	Челични тандем ваљака минималне тежине 5 t	40	час		
D1.5	Челични тандем ваљака минималне тежине 8 t	40	час		
D1.6	Пнеуматски ваљци минималне тежине 11 t	40	час		
D1.7	Дистрибутер за емулзију	20	час		
D1.8	Камион, капацитет 25 t	40	час		
D1.9	Камион, капацитет 6 -12 m ³	100	час		
D1.10	Грејдер	40	час		
D1.11	Багер, мин. 1.5 m ³	100	час		
D1.12	Булдозер, мин. снаге 150 КС	40	час		
D1.13	Утоваривач точкаш ,минималног капацитета 1.5 m ³	20	час		
D1.14	Опрема за обележавање пута	40	час		
D1.15	Цистерна за воду	20	час		
D1.16	Машина за сечење асфалта	20	час		
D1.17	Вибро плоча(>500kg)	20	час		
D1.18	Вибро ваљци мин. тежина 1.5 t	20	час		
D1.19	Комбинована радна машина	40	час		
Укупно позиција D1:					
D2 АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ					
D2.1	Неквалификована радна снага	600	час		
D2.2	Квалификована радна снага	300	час		
D2.3	Техничари	200	час		
Укупно позиција D2:					

УКУПНО ДОДАТНИ РАДОВИ (D1+D2):

(преноси се у
Рекапитулацију)

Табела Класа 2: Опште ставке у оквиру Предмера радова, Поглавље IV, Обрасци понуде, мења се као што следи:

Уместо:

**ПРЕДМЕР РАДОВА
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10,
Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) -
ГРАНИЦА АПВ (Панчево)**

КЛАСА 2: ОПШТЕ СТАВКЕ

Ознака поз.	Опис позиције	Количина	Јед. Мере	Јед. цена (РСД)	Укупно (РСД)
2. Опште ставке					
2.2	Геодетско обележавање	10	месеци		
2.3	Привремени радови				
2.3.1	Успостављање Привремених радова	1	сума		
2.3.2	Уклањање Привремених радова	1	сума		
2.4	Одржавање и опремање Извођачевих просторија на градилишту	10	месеци		
2.5	Управљање саобраћајем на градилишту	10	месеци		
2.6	Имплементација система управљања обезбеђењем квалитета (Quality Assurance Management System - QAMS)				
2.6.1	Успостављање QAMS	1	месеци		
2.6.2	Рад и одржавање QAMS	10	месеци		
2.7	Пројекат изведеног стања	1	сума		
2.8	Средства за рад Руководиоца пројекта				
2.8.1	Канцеларије Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.2	Намештај и канцелариски прибор Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.3	Возила за Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.4	Остале услуге Руководиоца пројекта	10	сума		
2.9	Провизиона сума				
2.9.1	Измештање јавних инсталација	1	сума	n/a	10,000,000.00
2.9.2	Додатна лабораторијска испитивања на захтев Руководиоца пројекта				
2.9.3	Обезбеђивање горива, мазива, сервисирање, одржавање и одговарајућа осигурања за возила за Руководиоца пројекта				
2.9.4	Плаћање за потребе Наручиоца пројекта и Руководиоца пројекта				

Укупно за класу 2:

(преноси се у Рекапитулацију)

Важи следеће:

ПРЕДМЕР РАДОВА
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА Б 10,
Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) -
ГРАНИЦА АПВ (Панчево)

КЛАСА 2: ОПШТЕ СТАВКЕ

Ознака поз.	Опис позиције	Количина	Јед. Мере	Јед. цена (РСД)	Укупно (РСД)
2. Опште ставке					
2.2	Геодетско обележавање	11	месеци		
2.3	Привремени радови				
2.3.1	Успостављање Привремених радова	1	сума		
2.3.2	Уклањање Привремених радова	1	сума		
2.4	Одржавање и опремање Извођачевих просторија на градилишту	11	месеци		
2.5	Управљање саобраћајем на градилишту	11	месеци		
2.6	Имплементација система управљања обезбеђењем квалитета (Quality Assurance Management System - QAMS)				
2.6.1	Успостављање QAMS	1	месеци		
2.6.2	Рад и одржавање QAMS	11	месеци		
2.7	Пројекат изведеног стања	1	сума		
2.8	Средства за рад Руководиоца пројекта				
2.8.1	Канцеларије Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.2	Намештај и канцелариски прибор Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.3	Возила за Руководиоца пројекта	1	сума		
2.8.4	Остале услуге Руководиоца пројекта	11	сума		
2.9	Провизиона сума				
2.9.1	Измештање јавних инсталација	1	сума	n/a	10,000,000.00
2.9.2	Додатна лабораторијска испитивања на захтев Руководиоца пројекта				
2.9.3	Обезбеђивање горива, мазива, сервисирање, одржавање и одговарајућа осигурања за возила за Руководиоца пројекта				
2.9.4	Плаћање за потребе Наручиоца пројекта и Руководиоца пројекта				

Укупно за класу 2:

--

(преноси се у Рекапитулацију)

Табела Рекапитулација у оквиру Предмера радова, Поглавље IV, Обрасци понуде, мења се као што следи:

Уместо:

ПРЕДМЕР РАДОВА

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10,
Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) -
ГРАНИЦА АПВ (Панчево),
km 10+185.00 - km 13+047.80 (лева коловозна трака)
km 10+190.32 - km 13+040.97 (десна коловозна трака)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Ознаке гл. позиција	Опис позиције	Укупно (РСД)
---------------------	---------------	--------------

КЛАСА 2	ОПШТЕ СТАВКЕ	
КЛАСА 3	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
КЛАСА 4	ДОЊИ НОСЕЋИ СТРОЈ	
КЛАСА 5	ПОБОЉШАНИ ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ	
КЛАСА 6	ГОРЊИ НОСЕЋИ СТРОЈ	
КЛАСА 7	КОНСТРУКЦИЈЕ	
КЛАСА 8	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА	
КЛАСА 9	ОСТАЛИ РАДОВИ	
	ДОДАТНИ РАДОВИ	

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (РСД):

УВЕЋАЊЕ ЗА ПОРЕЗ (ПДВ) ОД 20%:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ (РСД):

(пренеси се у Писмо Понуде Понуђача)

Словима: _____

Важи следеће:

ПРЕДМЕР РАДОВА

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IB 10,
Деоница: ГРАНИЦА АПВ (Панчево) – ПАНЧЕВО (Ковин) и ПАНЧЕВО (Ковин) -
ГРАНИЦА АПВ (Панчево),
km 10+185.00 - km 13+047.80 (лева коловозна трака)
km 10+190.32 - km 13+040.97 (десна коловозна трака)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Ознаке гл. позиција	Опис позиције	Укупно (РСД)
КЛАСА 2	ОПШТЕ СТАВКЕ	
КЛАСА 3	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
КЛАСА 4	ДОЊИ НОСЕЋИ СТРОЈ	
КЛАСА 5	ПОБОЉШАНИ ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ	
КЛАСА 6	ГОРЊИ НОСЕЋИ СТРОЈ	
КЛАСА 7	КОНСТРУКЦИЈЕ	
КЛАСА 8	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА	
	ДОДАТНИ РАДОВИ	

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (РСД):

УВЕЋАЊЕ ЗА ПОРЕЗ (ПДВ) ОД 20%:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ
(РСД):

(преноси се у Писмо Понуде
Понуђача)

Словима: _____

Све одредбе Конкурсне документације које нису измењене овим Адендумом 01, остају важеће.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Координатор Пројекта

Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ.

