

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

ИБРД ИД Пројекта Р127876, број ИБРД зајма 8255-УФ, број ЕИБ зајма: 82.640

**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ 39
ДЕОНИЦА: ЛЕСКОВАЦ ЈУГ (ВЕЗА СА А1) – ЛЕСКОВАЦ (БРАТМИЛОВЦЕ)
ОД КМ 68+241 ДО КМ 74+740
Л=6,499 КМ**

ИД бр. Уговора: **RRSP/RRW-IB39L/2018-05**

Набавка је спроведена кроз поступак националног јавног надметања (NCB) који је специфициран у Смерницама Светске банке: „Набавка добара, радова и неконсултантских услуга из зајмова Међународне банке за реконструкцију и развој (IBRD) и кредита и грантова Међународног удружења за развој (IDA) (*Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers*), издатим у јануару 2011. године.

Позив за достављање понуде објављен је на званичној интернет страници ЈП „Путеви Србије“ 20.12.2018. године и у Службеном гласнику РС бр. 103 од 26.12.2018. године.

Два (2) понуђача су доставила своје понуде за горенаведени уговор:

1. Србијааутопут доо
Прочитана цена понуде: 346.462.270,00 РСД (без ПДВ) са Изменом понуде у виду попушта од 5% за Класу 4 и од 3% за Класу 6, тако да је укупна цена понуде без ПДВ 338.243.862,82 РСД
Евалуациона цена понуде: 328.243.862,82 РСД (без ПДВ)
2. Трасе Србија ад Ниш
Прочитана цена понуде: 236.091.261,12 РСД (без ПДВ)
Евалуациона цена понуде: 226.091.261,12 РСД (без ПДВ)

Успешни Понуђач: Трасе Србија ад Ниш, Србија

Цена понуде: 236.091.261,12 динара (без ПДВ)

Обим уговора: појачано одржавање државног пута ІБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац (Братмиловце), од км 68+241 до км 74+740, Л=6,499 км

Трајање уговора: 10 месеци