
 

 

 
                            

 
Инвеститор:       ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

          Булевар краља Александра 282  

                          Београд 
 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
 

 

Проширење садржаја комплекса Пункта за 

одржавање државних путева I и II реда 

„Орловача“ на катастарским парцелама 

број 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 

2251/3, 2251/4 и 2251/5 К.О. Кнежевац на 

територији општине Раковица - објекат 

Националног центра, са спољним 

уређењем 

 

Број пројекта: 
137/23-3.1 

 

3.1 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

  ОБЈЕКАТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шид, јануар 2024. године 



 

  

 

 

 
1.1 – НАСЛОВНА СТРАНА 

 

3.1 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

         
Инвеститор:  ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

                                                              Булевар краља Александра бр.282, Београд 

 

Објекат:                                      Проширење садржаја комплекса Пункта за 

                                              одржавање државних путева I и II реда 

                                                „Орловача“ на катастарским парцелама 

                                                 број 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 

                            2251/2,2251/3, 2251/4 и 2251/5  

К.О. Кнежевац натериторији општине     

Раковица – објекат Националног центра, 

са спољним уређењем 
 

  

Врста техничке документације: ПЗИ – Пројекат за извођење 

 

Назив и ознака дела пројекта: 3.1 – пројекат хидротехничких инсталација 

  Објекат национални центар 

 

За грађење / извођење радова: Нова градња 

 

Пројектант: „Шидпројект“ ДОО,  ул. Кнеза Милоша 2, Шид 

 

Одговорно лице пројектанта:            Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

 

Потпис:                                                 

 

 

 

Одговорни пројектант:                       Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. 

 

Број лиценце:                                       Лиц. Икс бр. 314 2142 03 

 

 Потпис:                

                  

 

 

 

 

Број техничке документације:  137/23-3.1 

 

Место и датум:     Шид, Јануар 2024. године 
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  1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–

одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 

9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, који је део Пројекта за 

извођење за проширење садржаја комплекса Пункта за одржавање државних путева I и 

II реда „ОРЛОВАЧА“ на кат. парцелама 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 

2251/3, 2251/4 и 2251/5 К.О. Кнежевац, на територији општине Раковица - објекат 

Националног центра, са спољним уређењем, одређује се:  

   

 

 

  

 

 

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж..................................лиц.  Икс бр. 314 2142 03 

 

 

 

 

 

 

Пројектант:    „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД 

 Ул. Кнеза Милоша 2, Шид 

 

Одговорно лице/заступник:  Сања Спасојевић, дипл. инж. арх. 

 

 

Потпис: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 137/23 – 3.1 
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1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА-ОБЈЕКТА 

НАЦИОНАЛНОГ ЦЕНТРА, који је део Пројекта за извођење за проширење садржаја 

комплекса Пункта за одржавање државних путева I и II реда „ОРЛОВАЧА“ на 

кат.парцелама 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4 и 2251/5 

К.О. Кнежевац, општина Раковица – објекат Националног центра, са спољним   

уређењем 
 

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

 
1. да је пројекат израђен у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 

правилима струке 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант  ИДП :          Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. 

 

Број лиценце:                                    3142142 03 

 

  

Потпис: 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 

 

 

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

Унутрашње инсталације водовода  

 

 

Пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације је планиран према 

потребама израженим у архитектонско-грађевинском пројекту.  

Прикључак унутрашњих инсталација водовода предвиђен је на пројектовани 

спољашњи развод водовода у комплексу. Пројектним решењем предвиђен је један улаз 

санитарне воде за објекат. На улазу воде у објекат, поставља се вертикални водомер за 

мерење потрошње воде. 

Инсталације санитарне воде су планиране од полипропиленских (ППР) 

водоводних цеви. Водоводне инсталације у објекту се постављају у зиду објекта. 

Испред изливних места и на одвајању кракова, уграђују се пропусни вентили за случај 

квара на изливу или деоници. Мрежу је потребно извести у паду према славини за 

пражњење која се уграђује после водомера. Сви продори и шлицеви у зидовима се 

изводе у ширини спољњег пречника цевовода и заптивају се водонепропусном масом, а 

простор око цеви и зида се покрива одговарајућим материјалом. Припрема  топле 

санитарне воде предвиђена је индивидуалним електричним бојлерима. Шема развода 

водоводне мреже, са димензијама и дужинама цеви, дата је у графичким прилозима. 

Пројектним решењем предвиђен је један улаз хидрантске воде за објекат. 

Хидрантска мрежа у објекту је планирана од поцинчаних цеви СРПС Ц.Б5.225. са 

потребним фитинзима а у складу са важећим Правилником о техничким нормативима 

за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Службени гласник РС“ бр.3/2018). 

Хоризонтални развод је испод међуспратне конструкције а хидрантске вертикале се 

воде  видљиво у ходнику објекта. Унутрашњи хидрантски ормари су постављени на 

1,5м од коте готовог пода. Димензија ормана у ком је хидрант су 50x50x15цм. 

Ормарићи су стандардни, опремљени по важећим техничким прописима, цревом од 

тревира дужине 15м, млазницом Ø16 и вентилом.  

Монтирану водоводну мрежу треба испитати на пробни притисак и извршити 

испирање и дезинфекцију према датим техничким условима. 

Распоред и положај санитарне опреме, као и ПП апарата у објекту, дат је у 

графичком прилогу. 

 

 

 

Унутрашње инсталације канализације  

 

 

Прикључак унутрашњих инсталација канализације објекта предвиђен је на 

пројектовани спољашњи развод канализације на ревизионо окно у комплексу.  

Планирана је унутрашња канализациона мрежа која својим капацитетом и 

местом уградње задовољава потребе за одвођење свих вода комуналног санитарног 

отпадног порекла. Канализациона мрежа  је пројектована од цеви и фазонских комада 

произведених од тврдог поливинилхлорида ПВЦ-а, СРПС.Г.Ц6.509., а фазонски комади 

СРПС.Г.Ц6.508.  



 

 Канализациона мрежа која купи воду из сутерена пословног објекта се 

прикључује на црпну станицу која отпадну санитарну воду из сутерена пословног 

објекта  препумпава до најближег ревизионог окна.  

 

 

 

 

Санитарна опрема и уређаји 

 

Сви санитарни уређаји и прибор, који су предвиђени пројектом, су  прве класе, 

дефинисани стандардима и морају бити атестирани од стране произвођача. Боја 

санитарија је предвиђена у архитектонском пројекту и иста се не може  набавити без 

консултација и сагласности инвеститора и надзорног органа. 

 

 

 

    Одговорни пројектант: 

Душанка Јошић, дипл.грађ.инж.  

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

Општи услови 

 

Сви радови се морају извести у свему према одобреним цртежима, описима, важећим 

техничким нормативима, упутствима градског водовода и канализација и надзорног органа. 

 

Извођач је дужан да пре почетка радова упореди пројекат са стварним стањем на градилишту и 

са надзорним органом реши сва спорна питања. Пре сваке евентуалне измене извођач је дужан 

да благовремено извести наџорни орган. Пре постављања водовода и канализације извођач је 

дужан да се придржава следећих упутстава: 

 

Да провери све висинске коте у пројекту и сравни их са стварним висинама на градилишту. 

Хоризонтални водови водовода постављају се са падом према најнижем  испусном месту. 

На највишим тачкама хоризонталних водова водовода постављају се ваздушни вентили. 

По завршеној монтажи мрежу испитати на пробни притисак који је за 50% већи од радног. 

 

Пре употребе водоводне мреже а након позитивних разултата испитивање на притисак, мрежу 

испрати и дезинфиковати. Дезинфекцију врши овлашћено предузеће за ову врсту посла и 

издаје потврду о хемијској и бактериолошкој исправности воде. 

 

Поставјање цеви у земљу 

 

Све цеви у земљи полажу се у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини најмање 

100 мм. 

 

Постављање цеви у ровове може отпочети када надзорни орган установи да је ров правилно по 

пројекту ископан. Ров се не сме затрпати пре него што је инсталација испитана. 

 

Поставјање цеви у конструкцији 

 

Отвори цеви кроз конструкцију морају бити довољно велики, а простор између цеви и 

конструкције испуњен еластичним материјалом да би се спречило оштећење цеви.      

 

Спојеви 

 

Спајање ПВЦ-цеви међу собом врши се лепљењем или усађивањем цеви у наглавак са гуменим 

прстеном. 

 

Санитарни уређаји 

 

Уграђивање санитарних уређаја мора се извршити  прецизно, уредно и чисто, водећи рачуна о 

доброј функционалности и естетском изгледу целине. 

 

Висина постављања санитарних уређаја је строго према пропису, уколико пројектом није 

захтевано другачије. 

 

- Монтажни радови 

 

Инсталације водовода у објекту су  од полипропиленских цеви. При пројектовању важан је 

избор материјала који ће у условима експлоатације обезбедити дуготрајност а при извођењу 

економичност. 

Прикључак унутрашњих инсталација водовода изводи се управно на објекат са малим 

падовима према објекту. Најмања дубина покривног слоја изнад темена цеви треба да буде 1м. 



 

Пролаз прикључног вода кроз зидове објекта треба изводити у заћштитној челичној цеви са 

заливањем међупростора еластичним материјалом. 

Полипропиленске цеви и фазонски комади морају бити у складу са одговарајућим стандардима 

за квалитет, димензије и спојне делове (фитинге). Све уграђене цеви морају имати одговарајуће 

атесте. Цеви и фазонски комади спајау се  полуфузионим заваривањем или варењем с 

ектричним муфом. Заваривања цеви вршити по прописаној процедури и упутству произвођача. 

Варење електричним муфом (наглавком ) се користи првенствено за поправку и наваривање на  

постојеће инсталације.  

Цеви  постављене видно у објекту потребно је на одговарајући начин изоловати, према 

изабраним изолационим материјалима из пројекта - предмеру радова.  

Водоводна инсталација у објекту са већим разводом треба да има потребан број правилно 

распоређених вентила и вентила са испустима који ће омогућити пражњење или искључење 

целе или дела мреже, дужих вертикалних или хоризонталних развода и појединачно 

искључење санитарних прибора. 

Спречавање преношења вибрација на конструкцији избећи ће се уградњом гумених или 

плутаних подметача између обујмица и цеви, са обујмицама нормално притегнутим. 

Превеликим притезањем обујмица за цеви губи се ефекат постављене  еластичне подлоге 

између цеви и обујмице. 

 

- Испитивање на притисак цеви у објекту   

 

Водоводне инсталације у објекту испитати на притисак од 12 бара у трајању најмање 15 

минута, односно док се сва мрежа обиђе и преконтролише. Испитивање је успешно ако у том 

времену почетни испитни притисак остане не промењен. Дужност  извођача је да састави 

записник о испитаној мрежи кога оверава лице које врши наџор. 

 

- Дезинфекција водоводних инсталација 

 

Пре употребе, након позитивних резултата испитивања на притисак, мрежу испрати и 

дезинфиковати. Дезинфекцију врћши овлашћено предузеће за ову врсту посла и издаје потврду 

о хемијској и бактериолошкој исправности воде. 

 

 

Монтажа водоводних ХДПЕ цеви и њихово испитивање на пробни притисак 

 

Полагање цеви у ров 

 

При полагању пластичних цеви у земљу примењују се слична правила као за полагање цеви од 

класичних материјала. Лежишта морају бити тако конструисана да цевовод не буде подвргнут 

неравномерном слегању. Ово може превасходно довести до појаве пукотине код цеви од 

класичних материјала док код пластичних цеви не долази до пуцања већ формирања високих 

тачака које у случају цеви под притиском могу изазвати ваздушне чепове као и ниских тачака у 

канализационим цевима где се могу скупљати наслаге муља. Неопходно је предузети мере које 

ће спречити потпуно слободно угибање цеви и одступање од елиптичне деформације цеви. 

Поступак професионалне уградње подразумева константну улегнутост цеви после извесног 

времена, годину-две по завршетку радова. То се објашњава слегањем и збијањем тла услед 

утицаја саобраћаја, кретања поџемних вода, делована мраза итд. Због тога крутост тла 

сукцесивно достиже константну вредност. 

Препоручује се да се, пре полагања, цеви провере да нису оштећене, затим споје тј. заваре 

поред рова и после хлађења положе. Ров за цев треба да буде тако ископан да су сви делови 

цевовода положени на дубину на којој нема замрзавања земље. Дубина рова треба да буде од 

0.6 - 1.5 м. У изузетним случајевима може бити и 0.5 м под условом да су предузете додатне 

техничке мере. Ров треба да буде 30 - 40 цм шири од пречника цеви. 

 

На подлози без камена цеви се полажу непосредно на дно рова, док је на каменитој подлози 

потребно да се дно рова ископа још 15 цм дубље. Ова додатна дубина се попуњава једним 

слојем песка или финог шљунка или земљом и затим се сабије. У пределима са нагибом, мора 



 

се предвидети начин за спречавање спирања насутог материјала. Због промена у дужини при 

повишењу температуре цеви треба полагати вијугаво. Постављена цев у рову се затрпа финим 

шљунком до висине 30 - 40 цм изнад цеви. Насути материјал треба добро набити да испуни све 

празнине око цеви. На тај начин умањују се деформације које настају услед дејства оптерећења 

изнад цеви. Ако је дубина рова већа од 1 м, за сабијање насутог материјала се употребљавају 

разне машине за сабијање. Места спајања на цевоводу се затрпавају тек после завршеног 

испитивања на притисак. 

 

Спајање, полагање и испитивање на пробни притисак 

 

Спајање и полагање полиетиленских водоводних цеви се изводи у сагласности са 

ЈУС.Г.Ц6.605, на начин који је претходно описан.  

 

По завршеном полагању цевовода врши се њихово испитивање на пробни притисак, тј. 

хидростатичко испитивање на водонепропусност. Ово испитивање у зависности од дужине 

цевовода, међуспојева и начина испитивања и дели се на кратко, претходно, главно и укупно 

испитивање. 

Пре почетка испитивања све цеви и спојнице треба пажљиво прегледати. Ако је цевовод 

дугачак, испитивање се врши по секцијама, не дужим од 500 м. Кад се систем испитује по 

секцијама крајеви цеви се привремено затварају слепим прирубницама. 

 

Пре пуњења водом цевовод мора бити прописно углављен и усидрен на свим кривинама и код 

арматура. Углављивање мора бити прилагођено притиску испитивања. Цевовод се може 

делимично затрпати тако да спојеви и арматура остану откривени ради прегледа. Систем треба 

напунити водом пажљиво, тако да вода полако истера сав ваздух из система. Пумпа за 

подизање притиска се мора поставити на најбезбеднијем месту. За испитивање се 

употребљавају манометри са могућношћу очитавања промене притиска од 0.1 бара, који се 

обично постављају на најнижу тачку деонице. 

Испитивање се мора прекинути и деоница испразнити ако се покажу места на спојевима која 

испуштају. Испитивање се понавља после извршене поправке. О испитивању на пробни 

притисак се води записник, у облику који је прописан стандардом. 

 

Кратко испитивање 1 

 

Ово испитивање се примењује на кратким цевоводима, на пример 15 м дужине без 

међуспојева. Састоји се у прегледу цевовода и спојева под радним притиском. 

 

Кратко испитивање 2 

 

Примењује је се код цевовода приближне дужине 30 м и до пречника 63 мм. Цевовод се стави 

под пробни притисак који износи 1.5 џ радни притисак. После 30 минута почИње испитивање 

без било каквог подизања притиска за то време. Испитивање траје 60 минута. У том времену 

притисак не сме да опада више од 0.2 бара у току 5 минута. 

 

Кратко испитивање 3 

 

Примењује се код цевовода без међуелемената дужине преко 30 м. Цевовод се стави под 

пробни притисак који износи 1.5 џ радни притисак. После два часа започиње испитивање без 

поновног подизања притиска. У току испитивања може се рачунати са опадањем притиска од 

0.2 бара по часу. Испитивање траје 30 минута за сваких започетих 100 м цевовода, а најмање 2 

часа. 

 

Претходно и главно испитивање 

 

На овај начин се испитују деонице цеви са међуелементима дужине до 500 м. За претходно 

испитивање пробни притисак износи 1.3 * радни притисак. Време испитивања износи 12 

часова. У правилним временским размацима цевовод се допуни водом до притиска 



 

испитивања. На крају претходног испитивања пад притиска може износити 0.1 - 0.2 бара по 

часу и ако је цевовод непропустив на свим местима. Затим се прелази на главно испитивање не 

пуштајући притисак ако се не покаже пропуштање воде на цевима, спојевима и арматурама. 

 

Притисак је исти као код претходног испитивања, а време испитивања се тако бира да се 

прегледају појединачно сви спојеви. Препоручује се 30 минута за сваких 100 м, а најмање 2 

часа. Ово испитивање треба започети 2 часа после последњег подизања притиска у претходном 

испитивању. Испитивање је завршено ако не дође до пада притиска већег од 0.1 - 0.2 бара по 

часу и ако нема места која пропуштају воду. 

 

Укупно испитивање 

 

На овај начин се испитују места између испитних деоница. Испитни притисак  износи 1.3 џ 

радни притисак, а време испитивања 2 часа. Испитивање је завршено ако су сва спојна места 

између појединих деоница водонепропустљива. 

 

Највиша температура испитивања је 20ºЦ. Како се запремина цевовода под притиском 

повећава и како испитни притисак на температури од 20ºЦ износи 1.3 џ радни притисак, у 

наредној табели су дате прорачунате количине воде потребне за допуњавање цевовода за 12 

сати на сваких 100 м цевовода. 

 

 

 

 

Називни пречник          

(ДН) 

 

Полипропиленске цеви  

(лит /100 м цевовода)  

 

 6 бара 10 бара 

32 - - 

40 2.0 1.7 

50 3.1 2.6 

63 4.9 4.2 

75 6.9 5.9 

90 10.0 8.5 

110 15.0 12.7 

125 19.3 16.4 

140 24.2 20.7 

160 31.6 26.9 

180 40.0 34.0 

200 49.4 42.0 

225 62.5 53.1 

250 77.1 65.6 

 

Мора се узети у обзир да се количине воде које се додају ради повећанја притиска повећавају 

све дотле док се не апсорбује сав ваздух у цевоводу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

- Цевни материјал     

 

За развод канализације су предвиђене тврде ПВЦ цеви. 

 

ПВЦ цеви за канализацију у објекту спајају се гуменим прстеном који се поставлја у изнутра 

очишћени заптивни жлеб. Наглавак и утични крај цеви такође морају бити очишћени. Утични 

крај цеви премазује се калијевим сапуном или обичном сапуницом, никако улјем или мастима. 

Спој се изводи тако што се наглавак гурне до краја и оловком обележи дубина увлаченја цеви и 

наглавак, затим се извуче за око 10мм из наглавка - ово је важна операција која се не сме 

пропустити - да би се компензовали температурне дилатације које су код ове врсте цеви велике 

/0,8мм/ м за температурску разлику од 1 степен Ц°. 

 

Цеви пресецати тастером за дрво а пре спајанја ивице обрадити турпијом за дрво.  

Цеви се учвршћују цевним обујмицама непосредно испод наглавка, обујмицама се фиксирају и 

фазонски комади, такође, непосредно уз наглавак, само цеви на нјиховом глатком целу 

фиксирају се слободним обујмицама. Размак између обујмица за вертикале може бити највиШе 

2м, а за хоризонталне приклјучке 10* ДН цеви. 

Провођенје цеви кроз међуспратне плоче треба извести тако да се обезбеди непропустлјивост 

за влагу. 

 

 

- Општи услови за извођенје канализације у објекту 

 

Канализацију у објекту извести према пројекту. 

Канализација испод пода објекта извиди се у рову као сполјна канализација. 

Пролази цеви кроз конструкцију обезбеђују се заштитним челичним цевима  са испуном неким 

еластичним материјалом.  

Сви санитарни прибори и канализација у објекту морају бити повезани са атмосфером преко 

канализационих вертикала које се завршавају вентилационом капом која се уграђује на висини 

1м од крова или вентилационим решеткама на фасадном зиду. 

На  вертикалама се уграђује доволјан број ревизионих фазонских комада, који су правилно 

распоређени у објекту, тако да буду омогућено одгушенје канализације приручним средством 

/сајлом/. 

Сви санитарни прибори, сливници и остали уређаји, чије се отпадне воде смеју испустити у 

канализацију морају бити приклјучени на канализацију помоћу сифона, повезиванја 

санитарних прибора, а посебно ВЦ шолје са канализацијом најболје је извести луковима 45 

степени исто се односи и на уклјученја канализационих хоризонтала са вертикалама као и 

прилазима канализационих вертикала, испод пода приземлја или плоче подрума, у 

хоризонтални - приклјучни део као и нјихово спајанје са главним хоризонталним одводима у 

објекту. Сви спојеви и цеви морају бити водонепропусни. 

Цеви треба да буду уграђене са падовима и пречницима датим у пројекту. Спречаванје 

преношенја вибрација на конструкцију избећи  ће се уграднјом гумених или плутаних 

подметача између обујмица и цеви, са обујмицама нормално притегнутим. Превеликим 

притезанјем обујмица за цеви губи се ефекат поставлјене еластичне подлоге између цеви и 

обујмица. 

 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПП ВОДОВОДНЕ  ЦЕВИ 

 

 Опште 

  

 Набавлјене и монтиране ПП (полипропиленске) цеви морају бити у складу са 

стандардима: 

- ДИН 8078   - стандард за квалитет, 

- ДИН 8077   - стандард за димензије и 

- ДИН 16962 - стандард за спојне делове (фитинге). 



 

Све уграђене цеви морају имати одговарајуће атесте. 

 

Депонованје и  манипулација  

 

Цеви могу да се лагерују при било којим сполјним температурама. Код складиштенја цеви 

потребно је пазити да целом својом дужином належу на површину како би се на тај начин 

спречиле евентуалне деформације. Избегавати савијанје цеви током транспорта и лагерованја. 

При температурама испод 0° Ц севи могу ударцем бити оштећене, па је потребно пажлјиво 

манипулисати.  

ПП цеви које садрже УВ-стабилизаторе могу се лагеровати и на отвореном простору (до 6 

месеци). 

 

Спајанје цеви и монтажа 

 

Спајанје цеви 

 

Цеви и фазонски комади спајају се помоћу  полуфузионог завариванја, или варенјем 

електричним муфом. 

 

 Полуфузино завариванје 

 

Цеви и фазонски комади морају бити чисти и глатки. Крајеви цеви морају бити одсечени под 

правим углом. Пре почетка завариванја потребно је проверити функционалност апарата за 

завариванје и достизанје температуре завариванја. 

Завариванје се врши апаратом за завариванје и то истовременим загреванјем делова који се 

саставлјају. Када се достигне температура завариванја, елементи се утискују један у други. 

Тако се постиже апсолутно заптивени спој. 

Цеви и фазонски комади без задршке и аксијално (без закретанја) утискују се у одговарајуће 

додатке за загреванје (чаура и трн) до граничника. Након истека времена за загреванје 

загрејани елементи свлаче се са апарата и одмах утискују један у други (без закретанја).  

Важно је придржавати се прописане дубине утискиванја, како се не би прекорачио граничник у 

фазонском комаду. 

 

 Варенје електричним муфом (наглавком) 

 

Овај поступак   користи се првенствено за поправку и навариванје на постојеће инсталације.  

Делови који се спајају морају бити аксијално усмерени. Након увлаченја делова у Е-наглавак 

овај муф приклјучује се на апарат за завариванје.  

Готов спој не сме се оптерећивати док се не охлади. Употреба средства за хлађенје није 

допуштена. 

 

Монтажа цевовода 

 

Извођач  је  дужан  да набави само пројектом наведене цеви, што контролише надзорни орган. 

За приклјученје арматура  на цевоводе није потребно изводити уземлјенје. 

Обујмице морају бити урађене према пречнику ПП цеви. 

Обратити пажнју да материјал за причвршћиванје не не оштећује сполјне површине цеви. 

Најподеснији елементи за причвршћиванје су обујмице са гуменим улошком. Гумени уложак 

истовремено представлја и звучни изолатор. 

Могу се извести два типа ослонаца - фиксни (чврсти) и клизни (водећи). 

 

Фиксни (чврсти) ослонац 

 

Правилним распоредом фиксних тачака избегавају се неконтролисана померанја цевовода и 

обезбеђује сигурно вођенје цеви. 

Фиксни ослонце требало би да буду тако димензионисани и изведени да прихвате и компензују 

силе издуженја и евентуална додатна оптерећенја. 



 

Као носаче обујмица требало би користити шипке са навојем (не препоручују се клатеће 

обујмице). Потребно је водити рачуна о кратким растојањима до зида, односно плафона у које 

се врши анкерисанје. 

Обујмица и носач морају бити стабилни и добро причвршћени. 

Верикални разводи могу бити чврсто монтирани. Уколико је фиксни ослонац поставлјен 

непосредно испред или иза грананја, на вертикалама нису потребни компензациони лукови или 

лире за компензацију издуженња. 

 

Клизни (водећи) ослонац 

 

При позициониранјуклизних ослонаца мора се водити рачуна да аксијална померанја не буду 

спречена преблизу поставлјеним елементима као штосу фазонски комади, арматуре и сл. 

 

Издуженја цевовода 

 

При поставлјанју цевовода у зиду и поду уливанјем цевовода у бетон или малтер спречавају се 

температурна издуженја. 

При поставлјанју цевовода у разводним каналима потребно је обратити пажнју да цевни 

огранци имају доволјно простора за праћенје померанја вертикала која настају услед нјихових 

издуженја. Позициониранје вертикала у каналу, димензије отвора за пролаз огранака и 

извођенје чворишта за торзиону компензацију обавезно је извести у складу са пројектном 

документацијом и према упутствима наджорног органа. 

При поставлјанју цеви у слободном простору мора се водити рачуна о сполјнем изгледу и 

стабилности цевовода. Компензација издуженја постиже се променом правца цевовода или 

помоћу еластичног лука (лире). 

Како би променом правца могла да се обезбеди компензација издуженја, Извођач је дужан да 

се током монтаже придржава предвиђених растојанја фиксних ослонаца од колена 

пројектованих на мрежи. 

Еластични лукови (лире) поставлјају се када компензација издуженја не може да се постигне 

променом правца. Извођач је обавезан да лире изведе према пројектној документацији и 

упутствима наджорног органа.  

 

Хидрауличко испитивање 

 

Сви водови морају бити испитани (док су још видлјиви) испитним притиском, који је 1.5 пута 

већи од радног.  

Током испитиванја мора се обезбедити константна температура флуида, како би се спречила 

промена испитног притиска. 

Испитиванје се врши у три фазе: 

- предиспитиванје, 

- главно испитиванје, 

- завршно испитиванје. 

 

За меренје испитног притиска морају се користити проверени манометри, чија скала омогућује 

очитаванје промене притиска од 0.1бар.  Манометар по могућству поставити на најнижу тачку 

цевовода. 

 

Предиспитиванје 

 

Испитни притисак током предиспитиванја је 1.5 пута већи од радног. 

Овај притисак мора се поновити 2 пута током 30 мин, са паузом од 10 мин. Током следећих 30 

мин, притисак у мрежи не сме да опадне за више од 0.6 бара. 

Не смеју се појавити незаптивена места. 

 

Главно испитиванје 

 

За приступанје главном испитиванју неопходан услов је успешно претходно испитиванје. 



 

Испитни притисак је 1.5  пута већи од радног. 

Главно испитивање траје 2 сата и након завршетка пад притиска не сме бити већи од 0.2 у 

односу на притисак измерен после завршетка предиспитивања. 

 

Завршно испитиванје 

 

За приступанје главном испитиванју неопходан услов је успешно главно испитиванје. 

Мрежа се ставлја под притисак од 1 бара у интервалима од по најманје 5 мин. Циклус се 

понавлја 4 пута, а између циклуса мрежа се доводи у станје без притиска. 

Сматра се да је испитиванје задоволјавајуће уколико сва спојна места добро заптивају. 

 

Појава пропуштанја 

 

Уколико се на појаве пропуштанја на спојевима (каплјице, млазеви, и сл.) нужно је прекинути 

испитиванје, испразнити цевовод, извршити неопходне поправке, а затим поновити 

испитиванје. 

 

Извештај  

 

О извршеним испитиванјима обавезно се води записник, са којим се упознају купац и 

произвођач цеви. 

Извештај потписују Инвеститор (или надзорни орган) и Извођач.  

 

 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Општи опис 

 

Пре почетка землјаних радова извођач је дужан да землјиште на коме се поставлја објекат 

очисти од корова, дрвећа и шиблја, а затим у присуству наджорног органа представника 

инвеститора кочевима тачно обележи објекат на терену, сними коте целокупног терена који се 

обухвата граднјом, попречно и подужно на сваких 5,00 м, што ће се увести и констатовати у 

грађевинској кнјизи, па ће се из ових података вршити обрачун землјаних радова. Све ове 

радове урачунати у цену ископа пошто се неће засебно плаћати, осим уколико је то посебно 

исказано. Јединичном ценом ископа обухватити и заштиту дрвећа, које се неће сећи, оплатом. 

 

Копанје и насипанје извршити тачно по плану. Ископ за темелје и темелјне плоче мора бити 

правилно и потпуно хоризонтално (сем ако није друкчије назначено) према димензијама и 

котама из плана. 

 

Ископ землје на одређену дубину код темелја извршити непосредно пре бетониранја темелја, 

да се дно темелја не би евентуално расквасило или пресушило. 

 

Одређиванје категорије землјишта извршиће заједнички, према упутствима важећих просечних 

норми у грађевинарству и привременим техничким прописима, представник инвеститора и 

извођача на терену. 

 

Прекопаванја не сме бити, а ако извођач ископа дублје или шире него што је планом 

предвиђено, или рђаво изравна дно ископа, дужан је о свом трошку са својим материјалом и 

радном снагом прекопани и рђаво изравнати део ископа попунити набијеним бетоном размере 

100 кг цемента на 1м3 шлјунка, до предвиђене коте по плану. 

 

Ископану землју првенствено употребити за насипанје око и изнад темелја, као и за планиранје 

- насипанје, уколико за то буде било потребе, а остатак одвести са градилишта на место 

депоније одређено од стране надлежних органа, где землју треба разастрти и грубо 

распланирати. 

 



 

Геолошка испитиванја сондаже изводи инвеститор још пре пројектованја и резултате предаје 

пројектанту који их презентира у пројекту. 

 

Израда темелја не сме отпочети док представник инвеститора у присуству извођача не 

прегледа и не прими ископе, и док не унесе у грађевинску кнјигу обрачунске податке о 

извршеним ископима. 

 

Ако се приликом ископа наиђе на неке непредвиђене радове, делове неког порушеног објекта и 

слично, ови радови ће се плаћати посебно, уколико нису обухваћени тачком рушенја 

постојећих објеката. 

 

Уколико се деси да се при ископу землје наиђе на предмете археолошке вредности, о налазу 

хитно обавестити надлежне органе власти, преко представника инвеститора, а радове на том 

делу обуставити до далјнјег. 

 

Насипи, тампони, затрпаванја 

 

Израда насипа и тампона или затрпаванје мора се изводити одмах по завршетку појединих 

претходних радова, како би се омогућило несметано одвијанје других радова, ослобађанје 

градилишта од ископане землје и што потпунија збијеност насипа. Међутим пре израде насипа 

морају се узети обрачунски подаци изведених радова, уколико би после израде насипа ово 

било онемогућено. 

 

Сва насипанја землјом подразумевају употребу лесоидног материјала из ископа. За насипанје 

се не сме употребити хумус и разни отпадни материјал са органским отпацима који труле. 

  

 

Зависно од висине насипанја, влажности материјала за насипанје и других параметара, 

насипанје и набијанје извршиће се у слојевима деблјине 150-200мм уз дозиранје влаге 

(оптимално 19.5%). 

 

Израду насипа извести уз машинско набијанје. Сви израђени насипи морају бити потпуно 

стабилни (као самоникло тло), како касније не би дошло до деформације и штета на 

конструкцијама које леже на насипима. 

 

Набијанјем се мора постићи најманје природна збијеност насипа тампона или подлоге, осим у 

случају када се пројектом или датим предмером тражи већа збијеност. 

 

 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

Општи опис 

 

Сви бетонски и армирано бетонски радови морају се извести у свему према важећим 

прописима. Извођач је дужан да изради пројекат бетона, који мора бити оверен од стране 

пројектанта. 

 

За сваку позицију и врсту рада означена је у предрачуну оквирна величина пресека за обрачун 

и марка бетона која се мора остварити, а што извођач доказује израдом и испитиванјем 

пробних контролних тела код Завода за испитиванје грађевинског материјала, по прописима 

одређеним одговарајућим упутством. Пробне нормне коцке извођач је дужан да изради у 

присуству наджорног органа. Налаз Завода за испитиванје материјала меродаван је и за 

извођача и инвеститора. Трошкови овог испитиванја падају на терет извођача и урачунати су у 

јединичну цену. 

 

У случају потребе за пробним оптерећенјем појединих конструкција, трошкове сноси извођач 

ако су ова испитиванја неопходна због непостигнуте марке уграђеног бетона, без обзира какве 



 

ће резултате дати ово испитиванје. Ако се пробна испитиванја врше на захтев инвеститора, 

односно надзорног органа, а резултати пробних или контролних тела су били задоволјавајући, 

трошкови падају на терет извођача само у случају негативних резултата добијених пробним 

оптерећенјем. 

 

Сви радови се морају извести према нацртима, деталјима и статичком прорачуну, квалитетно и 

стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом и под стручним надзором. 

 

Израда и уграђиванје бетона врши се по правилу механичким путем. Ручно уграђиванје 

допушта се само по одобренју надзорног органа, и то када се ради о малим количинама и за 

слабо напрегнуте конструкције и елементе. 

 

Надзорни орган има право да захтева од извођача да при мешанју бетона за контролу дозиранја 

цемента, постави радника, кога ће изабрати надзорни орган, што је извођач дужан учинити. 

 

Ручно уграђиванје бетона врши се добрим набијанјем у слојевима и куцанјем по оплати, а 

механичко уграђиванје вршити вибратором и первибратором. Кад је дубина сипанја већа од 

1м, спуштанје бетона вршити обавезно помоћу "левка". 

 

Сав употреблјени материјал мора одговарати техничким условима "Правилника о техничким 

мерама и условима за бетон и армирани бетон”, као и: 

 

Агрегат - у свему према СРПС-у: Б.Б0.001, Б.Б8.001 до Б.Б8.048, У.М8.020, У.М8.030 

Цемент - у свему према СРПС-у: Б.Ц1.011, Б.Ц1.012, Б.Ц1.018, Б.Ц8.020, Б.Ц8.024 

Вода - за справлјанје бетона може се употребити вода за коју постоје докази да је подобна за 

справлјанје бетона. Поред тога, тамо где по пројекту за то постоји потреба, придржавати се у 

свему СРПС-а У.М1.014. 

  

Челик за армиранје у свему по СРПС-у: Ц.Б0.500, Ц.Б3.021, Ц.К6.020, Ц.К6.021 и СРПС ЕН 

10080. 

 

Греде за оплату, скеле, подупираче у свему према СРПС-у: Д.Б1.020, Д.Б1.021, Д.Б1.024, 

Д.Б1.025, Д.Ц1.025, Д.Ц1.040, Д.Ц1.041, Д.Б7.020 

 

Количину употреблјених материјала по м3 бетона контролисати у току рада. 

 

Марка бетона дата је уз опис појединачних позиција, а извођач је мора постићи употребом 

одговарајућих материјала. 

 

Пре бетониранја извршити преглед скеле, оплате и подупирача у погледу облика и 

стабилности, а у току бетониранја вршити контролу истих. 

 

Бетониранје се не сме отпочети пре него што надзорни орган прегледа арматуру и писмено 

одобри бетониранје. 

 

Код арматуре водити рачуна да иста у току рада остане у поставлјеном положају и да буде са 

свих страна обухваћена бетоном. 

 

За време бетониранја радници не смеју газити преко арматуре и оплате, већ извођач мора 

поставити покретне мостове уздигнуте изнад арматуре, који служе као заштита да се бетон 

приликом доношенја не просипа по арматури и оплати, и као заштита арматуре од померанја. 

 

Приликом прекида и наставка бетониранја, прекид рада вршиће се на оном месту и онако како 

је прописима предвиђено. Пре бетониранја одредити и означити места радних фуга. 

 

Површина преко које се наставлја бетониранје мора бити пажлјиво очишћена и орапавлјена. 

 



 

У случају појаве бетонских "гнезда", иста се не смеју пломбирати или замалтерисати без 

претходног одобренја наджорног органа. Пломбиранје као последица лошег рада, не плаћа се 

посебно, а обавезно је и пада на терет извођача. 

 

При бетониранју водити рачуна да се бетонска маса брзо угради. У случају сегрегације 

бетонске масе у току транспорта, иста се не сме уградити и мора се одстранити. 

 

Сви изливени делови конструкције морају бити израђени прецизно према димензијама у 

пројекту. 

 

По завршеном бетониранју вршити негу бетона у складу са прописима, што се не плаћа 

посебно. 

 

При изливанју бетонских конструкција не смеју се употребити две различите врсте цемента у 

једној позицији. Пре почетка радова треба извршити пробна испитиванја одговарајућих врста 

цемента које ће у конкретном случају бити применјене. 

 

За евентуални превоз терета преко изливених конструкција свуда се морају поставити мостови 

за прелаз, а колица треба да имају гумене точкове. 

 

Зиданје преко бетонских конструкција може се наставити тек по одобренју наджорног органа. 

За време зиданја бетонска конструкција мора бити заштићена. 

 

Оплата, уколико је дрвена, (обична или рендисана) глатка или метална, мора бити израђена 

стручном радном снагом, од грађе и материјала који одговара важећим техничким прописима. 

Код дрвених оплата не смеју се употребити даске танје од 24мм. 

 

Материјал за оплату даје извођач, а после завршетка рада она остаје нјегова својина. 

  

 

Оплата мора бити стабилна, добро укрућена, подупрта подупирачима, димензија по статичком 

рачуну (који ради извођач) за ношенје бетона и радне екипе, у свему према плановима и 

евентуалним упутствима наджорног органа, са правилним везама и потребним надвишенјем, 

тако да се може лако скинути без оштећенја бетонске конструкције. Унутрашнје површине 

оплате морају имати тачан облик бетонске конструкције по плану, а у нјима избетониране 

површине по скиданју оплате морају бити потпуно равне, са оштрим и правим ивицама, без 

икаквих избочина. Наставци, уколико их буде било, не смеју да излазе из равни, не сме се 

употребити за једну бетонску површину даске различите деблјине. 

Поставлјанје подупирача се не сме вршити директно на терен или конструкцију, већ се испод 

нјих морају поставити дрвени јастуци. Укрућенје подупирача извршити у оба правца, ради 

спречаванја померанја у било ком правцу. 

 

Уколико се за оплату користи већ употреблјавана грађа, онда се сва мора бити чиста и 

припремлјена за рад (без прлјавштине и стврднутог бетона на себи, ексера и др.). 

 

Пре бетониранја оплату добро наквасити, или премазати одговарајућим улјем. 

 

Пријем поставлјене оплате и скеле као и касније укланјанје дозволјава се у термину сагласно 

прописима а по одобренју од стране наджорног органа и треба констатовати у грађевинском 

дневнику у складу са процесом рада. 

 

Код којих конструкција ће се применити глатка оплата, посебно је означено у предрачуну. 

 

Уколико је потребно радити статички прорачун и планове за конструкцију скела за оплату - 

овај рад је дужност извођача. 

 



 

У случају измене пројекта, због оправдахих разлога, извођач је дужан све извести према 

изменјеној документацији, без права на промену јединичних цена. Плаћа се стварно извршена 

количина радова према одговарајућим погодбеним јединичним ценама за одговарајуће 

позиције. 

 

Јединичном ценом је обухваћен: сав рад, материјал са растуром, алат, транспорт (хоризонтални 

и вертикални), оплата, подупиранје, скеле, и сви издаци по структури цене, као и рад на нези 

бетона. Поред тога у цену је урачунато оставлјанје пролаза за све видове инсталација и за друге 

технолошке потребе.  

 

Неће се посебно плаћати ни оплата за анкер рупе и нјихово заливанје бетоном или малтером, 

после уграђиванја челичних конструкција или опреме, нити се рупе одбијају од кубатуре 

бетона. У предрачуну су посебно исказане конструкције са анкерним рупама. Обрачунава се и 

плаћа по јединици мере извршених количина, а према мерама уписаним у плановима, са 

одбитком свих отвора по зидарским мерама.  

 

 

 

 

 

 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 

Општи опис 

 

Арматуру очистити од рђе и прлјавштине, исправити, исећи, савити и поставити према 

плановима и упутству надзорног органа.  

 

Врста и квалитет арматурног челика мора бити у сагласности са пројектом и у свему према 

"Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон". Јединичном ценом, 

обухваћено је и поставлјанје подметача од челика или бетона ради правилног положаја 

арматуре. 

 

Пријем поставлјене арматуре од стране наджорног органа треба констатовати у грађевинском 

дневнику пре бетониранја. 

  

 

Монтирана арматура мора бити укрућена у доволјној мери да без померанја и деформација 

издржи процес бетониранја. 

 

Обрачун по теоретској тежини, статичком прорачуну и деталјима, без обзира на сложеност 

арматуре. 

 

Јединичном ценом без обзира на сложеност поставлјене арматуре обухваћено је: бетонски 

челик са растуром, жица за везиванје и подметачи, сполјни и унутрашнји транспорт, алат, 

радна скела за армираче, режија, зарада и све дажбине извођача према Општим условима за 

извођенје грађевинско-занатских радова. 

 

РАЗНИ РАДОВИ 

 

У ову групу радова сврстани су сви преостали радови који да сада нису споменути. Као и за 

остале специјалне радове предвиђене овим предрачуном важе услови да сви радови који су 

наведени под ову врсту радова “разни радови” морају бити изведени од атестираног материјала 

и са стручном радном снагом. Другим речима, ако квалитет материјала и рада није посебно 

одређен појединим ставкама-позицијама предрачуна, односно описа радова, примениће се 

услови из овог описа. 

 



 

Поједини радови ове врсте радова “разни радови” могу се подредити под две или више врста 

радова у грађевинарству. Због тога што се радови око њихове израде преплићу, примениће се 

за такве радове прописи и услови из тих врста радова, ако у овом опису или позицији није 

ништа споменуто. 

 

Обрачун и плаћање врши се на начин описан уз сваку позицију ових радова. 

 

 

 

 

Одговорни пројектант: 

Душанка Јошић,  дипл. грађ. инж. 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСЕБАН ПРИЛОГ 

О ПРЕДВИЂЕНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

 

На основу  Закона о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС , бр. 

101/2005) предвиђају се следеће: 

МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ МОГУ НАСТАТИ У 

ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И У ТОКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА  

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ПРИМЕЊУЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ И НОРМАТИВИ 

ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ: 

 

 

1.ОПШТЕ МЕРЕ  

 

Локација, односно траса пројектоване инсталације водовода и канализације је усклађена  

са трасом  других  инсталација. 

Безбедност радника при кретању током рада  и транспортовања материјала постићи ће се 

обезбеђењем ровова, разупирањем  и ноћним осветљењем градилишта. 

У току радова на водоводној и канализационој мрежи  користе се материјали који се не 

могу сматрати штетним и опасним . 

У процесу рада нема претеране буке , вибрација нити зрачења. Опште мере заштите на 

раду обезбеђују  нормалне хигијенске и здравствене услове. 

 

 

2. ПОСЕБНЕ МЕРЕ 

 

Ископ земље до 100 цм за канале и слично, може се вршити и без разупирања, ако 

чврстоћа земље дозвољава. Ископ земље у дубини већој од 100 цм сме се вршити само уз 

посебно осигурање бочних страна ископа. 

Ровови се морају  изводити  у толикој ширини  која омогућава несметан рад  на 

разупирању бочних страна , као и рад радника у њима. 

Најмања ширина ровова, дубине до 100 цм одређује се  слободно. При дубини преко 100 

цм , ширина рова, односно канала мора бити толика да после извршеног разупирања буде 

најмање 80 цм. 

Дрво и други материјали који се при ископавању употребљавају за разупирање  бочних 

ровова  и канала морају по својој чврстоћи  и димензијама одговарати врсти којој су 

намењени , сходно важећим техничким прописима. 

Разупирање ровова мора одговарати геофизичким особинама , растреситости и 

притисцима тла у коме се врши ископ , као и одговарајућим статичким прорачунима. 

Ископани материјал из ровова и канала  мора се одбацивати на толико одстојање  од ивице 

ископа  да не постоји могућност  обрушавања тог материјала у ископ. 

Размак између појединих елеманата и страна ископа мора се одредити  тако да се спречи 

осипање  земље, а у складу са особинама тла извршити обезбеђење. 

Оплата са подупирањем бочних страна  ископа (ров, канал, јама) мора  излазити најмање 

20 цм изнад ивице ископа да би се спречио пад материјала  са терена у ископ. 



При избацивању земље из ископа  са дубине преко 200 цм морају се употребити 

међуподови положени  на посебне подупираче . 

Међуподови се не смеју оптерећивати  количином ископаног материјала  већом од 

дозвољене , са којом радник мора бити упознат  пре почетка рада  и морају имати ивичну 

заштиту , високу најмање 20 цм. 

Скидање оплате и засипање  ископа мора  се вршити по упутству  и са надзором стручног 

лица , а ако би вађење оплате могло  угрозити безбедност радника , оплата се мора 

оставити у ископу. 

Средства за спајање и учвршћивање делова  подупирача (клинови, окови, завртњи, ексери, 

жица и сл.) морају одговарати важећим  стандардима. 

Ако се ископ земље за нов објекат врши  до дубине веће  од дубине темеља , непосредно 

до постојећег објекта , такав рад се мора вршити по посебном пројекту  уз обезбеђење 

мера  заштите на раду и мера за обезбеђење  суседног објекта. 

При машинском копању ископа мора се водити рачуна о стабилности машина. 

Приликом машинског копања ископану земљу треба одлагати  на одстојању које не 

угрожава  стабилност страна ископа , а ако по извршеном ископу треба вршити  и друге 

радове у ископу , ивице ископа се смеју оптерећивати машинама  или другим тешким 

уређајима  само ако су подузете мере против обрушавања  услед таквог оптерећења. 

Ако се у ровове и канале неразупртих страна ископа, полажу цеви, водови и слично , на 

местима на којима је неопходан приступ радника на дно ископа  ради вршења посебних 

радова на цевима , водовима и сл. , бочна страна рова , односно канала , мора се у посебној 

ширини обезбедити  од обрушавања разупирањем, како је предвиђено у члану 20, став 2 

Правилника. 

 

Приликом организације градилишта потребно је водити рачуна о месту и начину 

депоновања грађевинског материјала. Материјали отпорни на спољашње утицаје као 

дрвена грађа, готова оплата, арматура, цеви, песак, земља која се уграђује у ров, 

ускладиштити на отвореном простору у близини места за уградњу. У случају великих 

киша, ветрова или мраза, предвиђа се њихова заштита прекривањем најлонским, 

папирним или покривачима од тканине.    

При извођењу радова на канализацији, да не би  дошло,  услед оштећења, до повреда од 

електричних и других водова и инсталација, све радове на извођењу, поправци, 

одржавању и заштити електричних и других инсталација, уређаја и опреме, треба да 

изводи стручно оспособљено лице према техничким прописима и стандардим.  

 

 

3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 

 

1. Извођач је дужан да уради посебан елаборат уређења привременог градилишта са  

посебним делом за примену правила и мера о безбедности и здрављу на раду. При изради 

мера о безбедности и здрављу на раду на градилишту придржавати се Закона о заштити на 

раду у грађевинарству. 

2. Извођач радова је дужан да изврши обуку радника на раду из ове области и да их упозна 

са непосредним опасностима на градилишту и предузме све мере прописане регулативом 

из заштите на раду. 



3. Предузеће које изводи радове је обавезно да 8 ( осам ) дана пре почетка радова обавести 

надлежни орган инспекције о почетку радова. 

 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Правилном применом мера безбедности и здравља на раду, код извођења радова и 

експлоатације водовода и канализације, спречена је угроженост људских живота, 

посредним и непосредним путем. Пројектом су  предвиђене све потребне мере за 

отклањање опасности и штетности у погледу безбедности и здравља,  при коришћењу 

инсталација  водовода и канализације. 

        Одговорни пројектант: 

       Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЕБАН ПРИЛОГ О ПРЕДВИЂЕНИМ МЕРАМА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 

 

1. Опасности  и штетности које се могу јавити при коришћењу инсталација 

водовода и канализације, зависе од следећих елемената: 

 

В о д о в о д 

 

1. Локација трасе 

2. Нехигијенски извор снабдевања водом 

3. Нечисте, неисправне и нехлорисане инсталације 

4. Неправилно димензионисање цевовода 

5. Могућност загађења услед проласка кроз шахт канализације 

6. Недовољан број и распоред противпожарних хидраната 

7. Врста материјала од којег је предвиђен цевовод 

8. Неиспитане мреже под потребним притиском 

9. Начин заштите цевовода од корозије и топлотних утицаја 

10. Неправилно предвиђене арматуре за водовод 

11. Начин интервенције у случају прскања цевовода 

 

К а н а л и з а ц и ј а 

 

1.   Локација трасе 

2. Правилно димензионисање канализационе мреже 

3. Недовољан број и неправилан распоред ревизија за чишћење 

4. Неправилан избор материјала на мрежи и објектима 

5. Процуривање цевовода и могућност загађења објеката и земљишта 

 

2.  Предвиђене мере за отклањање опасности и штетности које се могу јавити при       

     коришћењу инсталација водовода и канализације 

 

В о д о в о д 

 

1. Правилна локација трасе 

2. Извор воде је хигијенски  

3. Инсталација је чиста, испрана и хлорисана 

4. Димензије цеви су правилно изабране према хидрауличком прорачуну 

5. Цеви водовода не пролазе кроз канализационе шахте или сл. 

6. Број и распоред хидраната је по Правилнику за унутрашњу хидрантску мрежу 

7. Материјал за цевовод је по стандардима 

8. Мрежа је испитана под потребним притиском 

9. Цеви су антикорозионо заштићене стандардним поступком и заштићене од замрзавања 

и загревања 

10. Водоводна арматура је правилно предвиђена 



11. У случају прскања цевовода интервенција мора бити стручна уз примену мера заштите 

на раду 

 

К а н а л и з а ц и  ј а 

 

1. Вођење канализације правилно 

 

2. Димензије канализације су правилно одабране 

 

3.Број и распоред ревизија за чишћење је такав да се може очистити сваки део цевовода 

ручно или савременим средствима са великим притисцима и реактивном главом 

 

4.Изобор материјала је према стандардима који гарантују квалитет 

 

5.Цевовод је од поливинилхлорида који је водонепропустљив као и гумене заптивке на 

спојевима 

 

2. Опште напомене и обавезе 

 

1.Извођач је дужан да уради посебан елаборат уређења привременог градилишта са 

посебним делом за примену правила и мера заштите на раду 

 

При изради мера заштите на раду на градилишту придржавати се Закона о заштити на 

раду и Правилнику о заштити на раду у грађевинарству.  

 

2.Извођач радова је дужан да изврши обуку радника из ове области и да их упозона са 

непосредним опасностима на градилишту и да предузме све мере прописане регулативом 

из заштите на раду 

 

3.Предузеће које изиводи радове је обавезно да 8 (осам) дана пре почетка радова обавести 

надлежни општински орган инспекције о почетку радова. 

 

 

1. З а к љ у ч а к 

 
Пројектом су предвиђене све потребне мере за отклањање опасности и штетности у погледу 

заштите на раду при коришћењу инсталације водовода и канализације. 

 

 

 

Одговорни пројектант: 

 

       Душанка Јошић, дипл.грађ.инж. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

Хидраулички прорачун и димензионисање цеви унутрашнјег водовода извршен је 

по методи Др. Јозефа Брикса која се заснива на одређиванју јединица оптерећења 

(Ј.О.). Точећа места су категорисана према намени са одређеним бројем јединица 

оптерећења. јединица оптерећења одговара протоку од 025л/с, а фактор 

истовремености дат је изразом:  

,л/с 

 Најмањи дозвољени притисак, уз прописан проток је: 

- за точеће место санитарне воде  0,05 МPа.  

 

Деоница Дужина Профил 
Јединица 

оптерећења  
по BRIX-у 

Проток 

Пад линије енергије 
Укупно 
у краку специфич. 

на м 
укупна на 
деоницу 

(од-до) (м) (мм) (Ј.О.) (л/с) (м/м) (м) (м.В.с.) 

САНИТАРНИ ВОД ОД ППР ЦЕВИ   

A-Б 4.40 20(1/2") 0.5 0.18 0.075 0.330   

Б-В 0.45 20(1/2") 1 0.25 0.137 0.062   

В-Г 0.50 25(3/4") 1.5 0.31 0.065 0.033   

Г-Д 1.35 25(3/4") 2 0.35 0.084 0.113   

Д-Ђ 0.45 25(3/4") 2.25 0.38 0.093 0.042   

Ђ-Е 0.85 32(1") 3.25 0.45 0.039 0.033   

Е-Ж 0.90 32(1") 3.5 0.47 0.042 0.038   

Ж-З 0.50 32(1") 3.75 0.48 0.044 0.022   

З-И 1.30 32(1") 4 0.50 0.047 0.061   

И-Ј 0.50 32(1") 4.25 0.52 0.049 0.025   

Ј-К 3.65 32(1") 4.5 0.53 0.052 0.190   

К-Л 3.65 40(5/4") 9 0.75 0.034 0.124   

Л-М 3.65 40(5/4") 13.5 0.92 0.048 0.175   

М-Н 0.20 40(5/4") 14 0.94 0.05 0.010   

Н-О 0.30 40(5/4") 14.25 0.94 0.051 0.015   

ОЈ-Пр. 1.50 40(5/4") 18.25 1.07 0.063 0.095 1.37 

        

губитак притиска у унутрашњој мрежи 1.37 

губитак притиска у водомеру 5 

губитак на геодетску висину 10.9 

укупни губици притиска 17.27 

потребан мин. притисак на прикључку у водоводној шахти 22.27 

потребан слободни надпритисак на меродавном изливу 5.00 

 



ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ 

Према намени и величини планираног објекта на предметној парцели потребна 

количина воде за гашење пожара хидрантском мрежом износи 5 л/с са 

минималним притиском на последњем хидранту 2.5 бара. 

Потребна количина воде за гашење пожара, минимални притисак на хидранту и 

минималне димензије цевовода дати су Правилником о техничким нормативима за 

хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/1991).  

   Најмањи дозвољени притисак, уз прописан проток је: 

- за унутрашњи противпожарни хидрант  0,25 МPа 

Деоница Дужина Профил 
Јединица 

оптерећења  
по BRIX-у 

Проток 

Пад линије енергије 
Укупно 
у краку 

специфич. 
на м 

укупна на 
деоницу 

(од-до) (м) (мм) (Ј.О.) (л/с) (м/м) (м) (м.В.с.) 

ПРОТИВПОЖАРНИ ВОД ОД ПОЦИНКОВАНИХ ЦЕВИ  

ЗПХ-8- 
ЗПХ-6 

3.65 50 100 2.5 0.08 0.29 

ЗПХ-6- 
Прикљ. 

38.8 65 400 5 0.055 2.13 2.43 

губитак притиска у мрежи 2.43 

губитак на геодетску висину 11.5 

укупни губици притиска 13.93 

потребан мин. притисак на прикључку  38.93 

потребан слободни надпритисак на меродавном изливу 25.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
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ПОЗ. Т.С. ОПИС РАДОВА количина ј.м. јед.цена УКУПНО

СВЕСКА 3.1 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ОБЈЕКАТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Су+Пр+1+2 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Набавка, транспорт, размеравање, сечење и

састављање полипропиленских водоводних

(ППР) цеви, са потребним фитинзима.
Јединичном ценом обухваћено штемање

шлицева, пробијање отвора у зидовима,

темељима и међуспратним конструкцијама за

постављање цеви и поновна обрада истих по

извршеном постављању.

Обрачун по м'.

ф 20 мм (1/2”) 58,10 м' 672,00 39.043,20

ф 25 мм (3/4”) 10,70 м' 1.008,00 10.785,60

ф 32 мм (1”) 22,50 м' 1.344,00 30.240,00

ф 40 мм (5/4") 10,90 м' 1.680,00 18.312,00

Набавка, транспорт, размеравање, сечење,

нарезивање, челичних поцинкованих цеви са

потребним фитинзима.

Премаз минијумом оштећене цинчане заштите.

Деонице које се воде у темељној плочи објекта

заштити од корозије јутом и два премаза

битуменом. Цеви се унутар објекта воде видно

и причвршћују се обујмицама за зидове.

Позицијом обухваћено и пробијање отвора у

зидовима са обрадом истих на месту продора

након монтаже цевовода. Извршити фарбање

цеви које се воде видно за потребе хидрантске

мреже у боји зидова.

Обрачун по м'.

ф 50 мм (2”) 13,70 м' 2.352,00 32.222,40

ф 70 мм (2-1/2”) 49,40 м' 3.360,00 165.984,00

Набавка, транспорт и монтажа обичног узидног

пропусног вентила са розетном и капом.

Обрачун по комаду.

ф 20 мм (1/2”) 31 ком 1.092,00 33.852,00

ф 32 мм (1”) 5 ком 2.100,00 10.500,00

Набавка и уградња вертикалног водомера

ф20 мм (3/4") са сетом вентила од којих је један

са славином за пражњење. Водомер и вентили,

испред и иза водомера, се монтирају унутар

објекта на улазу водоводне цеви у објекат.

Јединичном ценом обухваћен је сав спојни и

заптивни материјал потребан за монтажу

водомера и вентила.

Обрачун по комаду за сав рад и материјал.

ф 20 мм (3/4") Објекат национални центар 1 ком 31.920,00 31.920,00

3.1.I.33.

3.1.I.44.

I  - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

3.1.I.11.

3.1.I.22.



страна 2
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Објекат са гаражом и управним делом

(јединичном ценом обухваћено штемање,

пресецање водоводне мреже и враћање у

првобитно стање) - ф 20 мм (3/4") 1 ком 42.000,00 42.000,00

Објекат пословни - ф 20 мм (3/4") 1 ком 31.920,00 31.920,00

Набавка, транспорт и монтажа заштитне

челичне цеви.

Обрачун по комаду.

ДН100мм (Л=0.50м) 1 ком 6.720,00 6.720,00

ДН150мм (Л=0.50м) 1 ком 8.400,00 8.400,00

6. 3.1.I.6 Израда прикључка на пројектовану спољашњу

санитарну водоводну мрежу (ПЕ цев ф40мм).

Позицијом обухваћен сав потребан рад и

материјал потребан за израду прикључења.  

Обрачун по комаду. 1 ком. 20.000,00 20.000,00

7. 3.1.I.7 Израда прикључка на пројектовану спољашњу

противпожарну водоводну мрежу (ПЕХД

ф110мм). Позицијом обухваћен сав потребан

рад и материјал потребан за израду

прикључења.  

Обрачун по комаду.
1 ком. 26.000,00 26.000,00

Испитивање на пробни притисак, испирање и

дезинфекција комплетне водоводне мреже,

према важећим техничким условима и

прописима, уз обавезно присуствовање

надзорног органа.

Обрачун по м'. 165,30 м' .336,00 55.540,80

563.440,00

Набавка, транспорт и монтажа канализационих

ПВЦ - цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских

комада са заптивкама.

У цену урачунато потребно штемање зида, пода, 

пробијање отвора у конструкцији, штемање

бетонског темељног зида, пробијање отвора у

зидовима, те ископ рова испод пода, насипање

песка за постељицу, постављање цеви и

затрпавање песком. Обрада свих начињених

продора кроз конструкцију, зидове и темеље

објекта.

Обрачун по м'.

ДН 50 мм 47,60 м' 1.008,00 47.980,80

ДН 75 мм 52,20 м' 1.512,00 78.926,40

ДН 110 мм 56,20 м' 2.100,00 118.020,00

1.

УКУПНО I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА :

3.1.I.88.

II  -  ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.1.II.1

3.1.I.44.

3.1.I.55.
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Набавка, транспорт и монтажа канализационих

ПВЦ-цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских комада

са заптивкама ван објекта. Позицијом

обухваћен сав рад и материјал на уградњи

канализационих цеви, а то обухвата: ископ рова

у земљи до дубине 1,50м у ширини рова

(80цм), насипање постељице од песка 10цм,

полагање ПВЦ канализационих цеви,

затрпавање цеви и рова песком, насипање

земље у завршном слоју (20цм). Вишак земље

од ископа рова транспортовати на место које

одреди надзорни орган.
Обрачун по м'.

ДН 160 мм 6,00 м' 6.720,00 40.320,00

Набавка, транспорт и монтажа вентилационе

ПВЦ капе са заштитном мрежом за вентилацију

канализације, монтира се на крову са лименим

опшавом.

Обрачун по комаду.

ДН 125мм
1,00 ком. 6.720,00 6.720,00

4. 3.1.II.4 Набавка, транспорт и монтажа вентилационе

ПВЦ капе са заштитном мрежом за вентилацију

канализације, монтира се на фасади објекта.

Позицијом обухваћен сав рад и материјал

потребан за уградњу вентилационе капе.

Обрачун по комаду.

ДН 110мм 1,00 ком. 5.040,00 5.040,00

Израда прикључка на пројектовану спољашњу

фекалну канализациону мрежу. Позицијом

обухваћен сав потребан рад и материјал

потребан за израду прикључења које се изводи

на ревизионо окно односно црпну станицу.  

Обрачун по комаду. 2,00 ком. 9.300,00 18.600,00

Набавка, транспорт и монтажа заштитне

челичне цеви на месту проласка канализације

кроз темељне зидове од армираног бетона, са

заптивањем простора између радне и заштитне

цеви водонепропусном еластичном испуном. 

Обрачун по комаду.

ДН250мм (Л=0.50м) 2 ком 10.080,00 20.160,00

Испитивање инсталације канализације на

водонепропустљивост спојева. Испитивање

вршитит по деоницама уз присуство надзорног

органа са уписивањем података у грађевински

дневник.

3.1.II.22.

3.1.II.33.

3.1.II.55.

3.1.II.66.

3.1.II.77.
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Обрачун по м'. 162,00 м' .336,00 54.432,00

390.199,20

1. Набавка, транспорт и монтажа WC-е шоље од

санитарне керамике I класе са поклопцем,

водокотлићем, угаоним вентилом и цеви за

спајање водокотлића са шољом и водоводом и

пластичном четком за прање шоље.

Обрачун по комаду.

шоља обична 12 ком. 25.200,00 302.400,00

шоља за инвалиде 4 ком. 35.280,00 141.120,00

Набавка, транспорт и монтажа комплет

умиваоника од санитарне керамике I класе са

преливом и изливом преко спиралног ПВЦ

сифона и чепом на ланчићу.

Обрачун по комаду.

 обичан 16 ком. 16.800,00 268.800,00

за инвалиде 4 ком. 25.200,00 100.800,00

Набавка, транспорт и монтажа комплет

кљунастог писоара од санитарне керамике I

класе са изливом преко хромираног сифона и

угаоним вентилом и испирном цеви.

Обрачун по комаду. 8 ком. 15.120,00 120.960,00

Набавка, транспорт и монтажа стојећих

пониклованих једноручних славина за топлу и

хладну воду са покретним изливом, угаоним

вентилима, бринокс цевима и потребним

спојним и заптивним материјалом. Монтирају

се на умиваоник и судопер.

Обрачун по комаду.

на умиваоник 20 ком. 7.560,00 151.200,00

на судопер 4 ком. 6.720,00 26.880,00

Набавка, транспорт и монтажа нискомонтажног

електричног грејача воде запремине 10 л са

прикључним цевима, повратним вентилом,

сигурносним вентилом термостатом и

показивачем температуре. Монтира се у кухињи

испод судопере и у санитарним чворовима

испод умиваоника. Јединичном ценом

обухваћена набавка, транспорт и монтажа са

комплет  прибором. 

Обрачун по комаду.

кухиња 4 ком. 15.960,00 63.840,00

УКУПНО II - ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ :

3.1.II.77.

III  -  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

3.1.III.1

3.1.III.22.

3. 3.1.III.3

3.1.III.44.

3.1.III.55.



страна 5

ПОЗ. Т.С. ОПИС РАДОВА количина ј.м. јед.цена УКУПНО

санитарни чвор 12 ком. 15.960,00 191.520,00

Набавка, транспорт и монтажа керамичког

етажера величине 55 x 12 цм.

(Монтира се изнад умиваоника).

Обрачун по комаду. 20 ком. 6.720,00 134.400,00

Набавка, транспорт и монтажа брушених

огледала димензија 60x40цм која се монтирају

изнад умиваоника на зид типловима и

завртњевима са хромираном главом и гуменом

подлошком.
Обрачун по комаду. 20 ком. 6.384,00 127.680,00

Набавка, транспорт и монтажа хромираног

држача за убрусе за руке у ролни. Монтира се уз

умиваоник.

Обрачун по комаду. 20 ком. 3.360,00 67.200,00

Набавка, транспорт и монтажа хромираног

држача за тоалет папир у ролни.

Обрачун по комаду. 16 ком. 3.024,00 48.384,00

Набавка, транспорт и монтажа комплет држача

течног сапуна.Монтира се уз умиваоник.

Обрачун по комаду. 20 ком. 3.024,00 60.480,00

Набавка, транспорт и монтажа подног сливника

са хромираном решетком и сифоном.

Обрачун по комаду.

ДН50мм 19 ком 2.352,00 44.688,00

Набавка, транспорт и монтажа зидних

хидрантских ормара са потисним цревом ф 50

мм (2") дужине 15 м, са млазницом и

прикључним угаоним вентилом. 

Обрачун по комаду. 8 ком. 36.960,00 295.680,00

Набавка, транспорт и постављање ПП апарата

за суво гашење С-9.

Обрачун по комаду. 8 ком. 16.800,00 134.400,00

Набавка, транспорт и монтажа електричног

сушача за руке (феномат) са аутоматским

укључењем преко фотоћелије. Монтира се

поред умиваоника. 

Обрачун по комаду.
20 ком. 20.160,00 403.200,00

2.683.632,00

Израда пројекта изведеног објекта.

IV  -  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

УКУПНО III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР :

3.1.III.55.

3.1.III.66.

3.1.III.77.

13.

3.1.III.88.

3.1.III.99.

3.1.III.1010.

3.1.III.1414.

3.1.IV.11

3.1.III.1111.

3.1.III.1212.

3.1.III.13
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Јединичном ценом обухваћена израда пројекта

изведеног објекта (водоводна санитарна и

хидрантска мрежа са објектима) у 3 штампана

примерка и у електронском облику отворену

форму и верзију у pdf формату електронски

потписану .
Обрачун по броју комада комплета. 1 ком. 150.000,00 150.000,00

УКУПНО IV - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА:  150 000,00

I 563.440,00

II 390.199,20

III 2.683.632,00

IV 150.000,00

3.787.271,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :

3.1.IV.11



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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antistatik pod
lepak
prajmer
mreža bakarnih traka
izolit epoksi prajmer
cementna košuljica
termosilent 1.5cm
a.b. ploča 20cm
spušteni plafon

antistatik pod
lepak
prajmer
mreža bakarnih traka
izolit epoksi prajmer
cementna košuljica
termosilent 1.5cm
a.b. ploča 20cm
spušteni plafon

МК -ИСПНП
paropropusna vodonepropusna folija
staklena mineralna vuna d=28cm (16+12 цм)
парна брана
a.b. ploča 15цм
кречни malter 2 цм

tarket 1.4
lepak
cementna košuljica
termosilent 1.5cm
a.b. ploča 20cm
spušteni plafon

tarket 1.4
lepak
cementna košuljica
termosilent 1.5cm
a.b. ploča 20cm
spušteni plafon

epoksidni pod
betonska podloga
pvc folija
stirodur 10cm
izolacija od vlage
a.b. ploča 35cm
mršavi beton 5cm
hidroizolacija
mršavi beton 5cm
nabijeni šljunak
drobljeni kamen
zemlja
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