



Београд, Булевар краља Александра 282  
VI Број: 404-170/2018  
Датум: 30.04.2018

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 171/2017 радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац – Лукића мост, а везано за следеће постављено питање:

**Питање бр. 1:** „Предмером и предрачуном радова и делу Б / Привремена саобраћајна сигнализација и опрема дат је предмер за ФАЗУ 1 без рекапитулације, након тога предмер за ФАЗУ 2 без рекапитулације и након тога предмер за ФАЗУ 1 и 2 са рекапитулацијом. Да ли су предмери за ФАЗУ 1 и ФАЗУ 2 (појединачно) без рекапитулације грешком дати у Предмеру и предрачуноу, с обзиром да је у делу ФАЗА 1 и 2 садржана целокупна потребна привремена сигнализација и опрема?“

**Одговор:** Фаза 1 у Предмеру и предрачуноу само дефинише спецификацију опреме и сигнализације која се користи за Фазу 1, док Фаза 2 у Предмеру и предрачуноу само дефинише спецификацију опреме и сигнализације која се користи за фазу 2. Обједињене Фаза 1 и Фаза 2 у Предмеру и предрачуноу са рекапитулацијом, обухвата сву привремена саобраћајну сигнализацију и опрему неопходну за обе фазе. Потребне измене конкурсне документације извршене су Адендумом бр. 1.

*шт*  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Председник

  
Милорад Карић, дипл. грађ. инж.